

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

číslo zhotoviteľa: **ZoD 36/2010/08431/S/R**

Článok I.**Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín**

Legionárska 28

911 71 Trenčín

V zastúpení: MUDr. Rudolf Lintner, riaditeľ FN Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu : 7000280438/8180

č. tel.: 032-6566250

č. faxu: 032-6520104

e-mail: riaditel@fntn.sk

zastúpený:

MUDr. Rudolf Lintner, riaditeľ FN Trenčín

oprávnený vo veciach finančných: Ing. Eva Šimurková, vedúca ekonomického odboru

oprávnený vo veciach technických: Ing. Eduard Fabo, vedúci technického odboru

1.2 Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Poverený realizáciou diela : CESTY NITRA, a.s.

Stredisko Trenčín, Zlatovská 31, 911 05 Trenčín

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

IČO: 34 128 344

IČ DPH: SK2020410788

bankové spojenie: CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND

INVESTMENT BANK S.A., pobočka zahraničnej banky Bratislava

č. účtu: 102052207/8020

č. tel., fax: 032/6538911, 032/6538912

e-mail : oficetn@cestynitra.sk

zastúpený :

Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.

splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

Zástupca na rokovanie vo veciach

zmluvných :

Ing. Pavol Trúnek, výrobný námestník

technických:

Ing. Martin Papala, vedúci strediska

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby:

Parkovisko vo Fakultnej nemocnici Trenčín**SO 01 – Parkovisko****SO 02 – Chodník k parkovisku****SO 03 – Chodník pri prístupovej ceste****SO 04 – Prístupová cesta**

Predmetom zmluvy je realizácia vyššie uvedených objektov na predmetnej stavbe, v zmysle PD, vrátane presunu hmôt a likvidácie všetkých obalov a odpadov z vlastnej činnosti súvisiacich s predmetom zmluvy.

- 2.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

- Ponuka zhotoviteľa zo dňa 04.03.2010
- Projekt pre stavebné povolenie, vypracovaný PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina – december 2009

- 2.3 Zhotoviteľ sa zmluvne zaväzuje zhotoviť objednávateľovi vyššie citovanú stavbu v rozsahu svojej Ponuky v súlade so schváleným Projektom stavby. V prípade nezrovnalostí alebo rozporov medzi Ponukou a Projektom sa má za to, že rozhodujúci a prvoradý je Projekt.

- 2.4 Súčasťou predmetu dodania zmluvy je aj dodanie RDS a projekt skutočného vyhotovenia stavby, dodávateľská dokumentácia, prevádzková dokumentácia, revízie, skúšky, plán kvality a dokumentácia kvality.

- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu za dodržania podmienok tejto zmluvy.

Článok III.

Čas plnenia zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet diela, špecifikovaný v čl. II. tejto zmluvy, v nasledovnej lehote plnenia:

- rok 2010, doba výstavby max. 3 mesiace

- 3.2 V prípade nepriaznivého počasia môžu byť po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán práce prerušené. O dobu nutného prerušenia sa môže po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán posunúť termín ukončenia objektu. Táto dohoda musí byť predmetom dodatku k tejto zmluve, inak je neplatná.

- 3.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia zo strany objednávateľa, najmä postupu prác objednávateľa alebo jeho ďalších poddodávateľov. Po dobu omeškania postupu prác objednávateľa alebo jeho ďalších poddodávateľov nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku podľa bodu 8.2 tejto zmluvy.

61

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, vychádzajúc pritom z ustanovení zák. č. 18/1996 Z.z., ako **pevná zmluvná cena** pre daný rozsah prác na základe Ponuky zhotoviteľa, vypracovanej na podklade objednávateľom poskytnutého Projektu stavby, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a predstavuje celkovú sumu v EUR:

Cena diela bez DPH: 354 194,03 EUR

DPH 19 % : 67 296,87 EUR

Spolu s DPH: 421 490,90 EUR

Slovom: štyristodvadsaťjedentisíc štyristodeväťdesiat EUR, 90 centov

Pevná cena pre daný rozsah prác bola stanovená na základe obhliadky staveniska a preštudovania poskytnutého Projektu stavby.

Ceny za jednotku množstva sú záväzné, v zmysle zákona o cenách maximálne, platné do december 2010.

Cena za jednotku množstva zahŕňa všetky výkony a náklady potrebné k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako sú obchodné prirážky, dovozné prirážky a clá, všetky vedľajšie rozpočtové náklady, vrátane presunu hmôt, mechanizmov, dopravy a médií.

K zmene dohodnutej pevnej ceny za dielo a maximálnej ceny za jednotku množstva môže dôjsť len:

- a) v prípade zväčšenia resp. zmenšenia rozsahu predmetu diela, požadovaného objednávateľom,
- b) v prípade zmeny druhu typu, alebo kvality rozhodujúcich stavebných materiálov, vyžadanej objednávateľom.

- 4.2 Dohodnutá cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany.

- 4.3 Ak sa pri zhotovovaní predmetu zmluvy objaví prípad, že by pri realizácii diela malo prísť k zmenám, doplnkom, alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, zhotoviteľ tieto navyše práce zhotoví a objednávateľ zaplatí podľa jednotkových cien uplatnených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. V prípade, že pôjde o práce nenachádzajúce sa v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ocení ich zhotoviteľ v cenovej úrovni platnej k dátumu ich predpokladanej realizácie. Ocenenie predloží zhotoviteľ ako návrh dodatku k zmluve do dvoch (2) dní. Takéto práce budú objednávateľom zaplatené až po podpise dodatku k zmluve obidvomi zmluvnými stranami.

- 4.4 V prípade, že je zhotoviteľ platcom DPH, k dohodnutej cene za dielo bez dane z pridanej hodnoty bude účtovaná daň z pridanej hodnoty vo výške zodpovedajúcej platným predpisom v dobe vzniku daňovej povinnosti.

- 4.5 V prípade, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi materiál alebo služby, ich cena bude po dohode odpočítaná vo faktúre zhotoviteľa.

66

Článok V.

Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že práce podľa čl. II., bod 2.1 budú faktúrované mesačne.
- 5.2 Zhotoviteľ do troch (3) dní po skončení každého kalendárneho mesiaca (1x mesačne) vystaví súpis vykonaných prác a dodávok za predchádzajúce obdobie podľa jednotlivých položiek ponuky - Príloha č. 1. Ak tak neučiní v uvedenej lehote, stráca v príslušnom mesiaci právo faktúrovať. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do troch pracovných dní poverený pracovník objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru objednávateľovi najneskôr do siedmich (7) dní po tom, čo mu bol vrátený odsúhlasený súpis prác, po tomto termíne stráca v príslušnom mesiaci právo faktúrovať.
- 5.4 Splatnosť faktúr je nasledovná:
- objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške 165.000,- € v termíne do 30.06.2010
 - rozdiel medzi celkovou zmluvnou cenou a poskytnutou zálohou objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po čiastkach 1/6 z rozdielu v termínoch do 31.7., 31.8., 30.9., 31.10., 30.11. a 31.12.2010.
- 5.5 Zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov. Z konečnej faktúry objednávateľ zadrží 5% zádržného.
- 5.6 Zádržné 5% bude uhradené do 60 dní od odovzdania stavby bez vád a nedorobkov na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa.
- 5.7 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky údaje podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty, ako aj nasledujúce údaje:
- číslo faktúry
 - názov a sídlo zhotoviteľa, jeho IČO, DIČ a IČ DPH
 - predmet zmluvy, názov stavby
 - deň vystavenia a lehotu splatnosti
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
 - celkovú čiastku k úhrade
 - súpis prác, resp. protokol o ukončení prác podpísaný zodpovedným zástupcom objednávateľa
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Článok VI.

Spolupôsobenie a podmienky vykonania diela

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko po častiach vrátane plôch slúžiacich ako zariadenie staveniska bezplatne najneskôr v deň odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán.

- 6.2 K termínu odovzdania staveniska sa objednávateľ zaväzuje odovzdať stavenisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať vykonávať práce v dohodnutom termíne a v prácach riadne pokračovať.
- 6.3 Objednávateľ najneskôr v deň odovzdania staveniska podľa bodu 6.1 určí zhotoviteľovi odberové miesta vody a elektrickej energie, kde si zhotoviteľ osadí meracie zariadenia pre odber, ktorý bude spoplatnený.
- 6.4 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa článku II. vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty nezabudovaného materiálu.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný v zmysle zák. č. 50/76 Zb. v platnom znení použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky stanovené projektom a odsúhlasené investorom stavby, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti realizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní. V zmysle zák. č. 264/1999 Zz. v platnom znení, zhotoviteľ predloží objednávateľovi atesty a certifikáty výrobkov a za tieto nesie plnú zodpovednosť.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný ešte pred začatím svojich prác predložiť objednávateľovi harmonogram prác, technologické predpisy a postupy, ako aj odsúhlasiť s objednávateľom všetky konštrukčné riešenia a detaily. Každé použitie ťažkej vibračnej techniky je zhotoviteľ povinný odsúhlasiť vopred s určeným zástupcom objednávateľa.
- 6.7 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku trvale prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa, ktorý bude mať právomoc riešiť prípadné problémy, vzniknuté v priebehu výstavby. V prípade, že zhotoviteľ poverí realizáciou určitých častí diela tretiu osobu, povinnosť prítomnosti jeho zodpovedného zástupcu na stavbe týmto nezaniká.
- 6.8 Dohodnuté práce nie je možné postúpiť inému poddodávateľovi bez súhlasu objednávateľa.
- 6.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
- 6.10 Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má poverený pracovník objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 24 hodín vopred. Ak sa poverený pracovník objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak bude objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli vykonané správne alebo vôbec, náklady na odkrytie v tomto prípade znáša zhotoviteľ.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, v ktorom budú realizované zápisy v origináli a v dvoch kópiách a do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka.

Záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa, ktorý je povinný predložiť poverenému pracovníkovi objednávateľa prvý prepis denného záznamu najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Poverený pracovník objednávateľa je povinný do troch pracovných dní od obdržania zápisu v stavebnom denníku zaznamenať prípadný nesúhlas s obsahom denného záznamu a to s uvedením dôvodu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

61

Zároveň je poverený pracovník objednávateľa oprávnený zobrať po svojom zápise kópie príslušných strán stavebného denníka.

V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

Zhotoviteľ zvolá 1x za týždeň kontrolný deň stavby, na ktorom objednávateľovi predloží odpočet zrealizovaných prác v zmysle predloženého harmonogramu.

- 6.13 Akékoľvek mimoriadne skutočnosti, hlavne vo vzťahu k termínom realizácie prác, cene prác, ich rozsahu a kvalite a ku podmienkam príslušných verejnoprávných orgánov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu.
- 6.14 Práce a dodávky, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore so zmluvou, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť nezávadnými prácami a dodávkami bez dopadu na termín ukončenia ním realizovaných prác. Ak tak neurobí, objednávateľ má právo po písomnom upozornení zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy.
- 6.15 Zhotoviteľ je povinný po splnení dohodnutého termínu realizácie a po prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom vypratať stavenisko do 10 dní.

Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne odpratávať zo staveniska stavebný odpad, vznikajúci pri jeho činnosti. V opačnom prípade bude stavebný odpad odvezený zo staveniska a zlikvidovaný objednávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvázaným odpadom nesmú byť znečistené komunikácie a verejné priestory.

Pri nakladaní s odpadmi je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle platnej legislatívy, bez ohrozenia zdravia a životného prostredia. Predložiť do 10 dní po dokončení stavby prehľad o využití alebo zneškodnení jednotlivých druhov odpadov – vážne lístky, potvrdenia o prevzatí odpadov.

- 6.16 Poverený pracovník objednávateľa: Ing. Eduard Fabo (032-6566524)
p. Mária Mareková (032-6566622)

Stavbyvedúci zhotoviteľa: Anton Dúžek (0910803937)

- 6.17 Zhotoviteľ nemôže na stavbu umiestniť svoju firemnú reklamu bez súhlasu objednávateľa. V prípade, že objednávateľ s umiestnením súhlasí, musí zhotoviteľ dodržať tieto zásady:
 - pri umiestnení sa riadiť pokynmi objednávateľa
- 6.18 Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zabudovaním a zaplatením príslušnej faktúry. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do odovzdania diela objednávateľovi.
- 6.19 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:
 - a) atesty alebo certifikáty použitých materiálov a zariadení, návody na obsluhu zabudovaných zariadení platné pre SR v slovenskom jazyku,
 - b) zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - c) revízne správy,
 - d) záručné listy v zmysle článku IX. tejto zmluvy
 - e) 2 x dokumentáciu skutočného zhotovenia diela v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. vo forme opečiatkovaného vyhotovenia PD s popisom „skutočné zhotovenie“.
- 6.20 Zápis o odovzdaní a prevzatí diela vypracuje zhotoviteľ a predloží ho počas preberacieho konania na vyjadrenie a podpis poverenému pracovníkovi objednávateľa. Svojím vyjadrením a podpisom stanoví poverený pracovník objednávateľa kladný alebo záporný výsledok preberacieho konania. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby bude

súpis prípadných väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia. Odstránenie väd a nedorobkov potvrdí v zápise poverený pracovník objednávateľa.

- 6.21 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

Článok VII.

BOZP

- 7.1 Zhotoviteľ si zabezpečí všetky opatrenia BOZP a školenia potrebné pre realizáciu predmetu zmluvy.

Pred zahájením prác predloží stavbyvedúci Zhotoviteľ poverenému pracovníkovi objednávateľa nasledovné doklady:

- časový harmonogram prác
- potvrdenia o úspešnom absolvovaní školenia BOZP všetkých pracovníkov zhotoviteľa, vrátane s ním spolupracujúcich živnostníkov,
- plán kvality diela.

Bez predloženia hore uvedených dokladov nepodpíše poverený pracovník objednávateľa protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska a neumožní zhotoviteľovi výkon akýchkoľvek prác.

V prípade pracovného úrazu alebo mimoriadnej udalosti zhotoviteľ plne preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za plnenie všetkých opatrení BOZP na pridelenom pracovisku – za bezpečnosť svoju a svojich zamestnancov, ako aj za bezpečnosť osôb zdržujúcich sa s jeho vedomím na jeho pracovisku, ktorých by svojou činnosťou a vinou svojich zamestnancov mohol ohroziť. Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na lekárske prehliadky pracovníkov, bezpečnostné a odborné školenia.

Na stavbe platí všeobecný zákaz požívania alkoholických nápojov a fajčenia.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pohyb svojich pracovníkov len na určenom pracovisku a po prístupovej komunikácii určenej objednávateľom. V prípade porušenia tohoto záväzku za prípadný pracovný úraz zodpovedá zhotoviteľ.

Referát bezpečnostno-technickej služby a požiarnej ochrany Fakultnej nemocnice Trenčín vykoná pred zahájením prác preškolenie všetkých zamestnancov zhotoviteľa, ktorí sa budú priamo podieľať na realizácii diela v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín v zmysle §18 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov.

- 7.2 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane pred požiarimi, dodržiavať zákaz fajčenia a predpisy o používaní otvoreného ohňa, neobmedzovať priechodnosť komunikácií, neskladovať horľavý materiál v požiarne nebezpečných priestoroch.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu svojich pracovníkov od ich nástupu do práce až do opustenia pracoviska a túto na požiadanie objednávateľa kedykoľvek predložiť k nahliadnutiu jeho zodpovednému pracovníkovi.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich pracovníkov potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

66

- 7.5 Za každé porušenie protipožiarňch, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má objednávatel' nárok sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou:
- a) za nepoužívanie ochranných prilieb a iných osobných ochranných prostriedkov 50,- EUR za každého pracovníka a každý zistený nedostatok,
 - b) za požívanie alkoholických nápojov 300,- EUR za každého pracovníka,
 - c) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok 35,- EUR,
 - d) za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku 30,- EUR za každý prípad,
 - e) za nedodržanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov 3,- EUR za každý prípad,
 - f) za nedodržanie pracovných a technologických postupov 35,- EUR za každého pracovníka.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

- 8.1 Sankcie a pokuty sú stanovené dohodou oboch strán ako zmluvné, ich uplatnenie nemá vplyv na právo požadovať u druhej strany náhradu ušlého zisku a škody, aj keď táto škoda presahuje výšku zmluvnej sankcie.
- 8.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v bode 3.1 z viny na strane zhotoviteľa, zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania a to až do dňa podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.3 Za neodstránenie väd a nedorobkov v termínoch uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ako aj skrytých väd v záručnej dobe v dohodnutých termínoch, zaplatí zhotoviteľ objednávatel'ovi 30,- EUR za každú vadu, nedorobok a skrytú vadu za každý deň omeškania, najviac však 300,- EUR za všetky vady, nedorobky a skryté vady a každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade, že zhotoviteľ nenastúpi na dohodnuté práce podľa dohodnutých termínov, alebo bude ohrozovať termíny zabezpečovania stavebných pripraveností a termíny dokončenia diela pre investora, objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy v záujme zabránenia vzniku škôd a zadať dielo inému zhotoviteľovi na náklady pôvodného zhotoviteľa.
- Za omeškanie s nástupom na práce podľa čl. III., bod 3.1, zaplatí zhotoviteľ objednávatel'ovi sankciu 300,- EUR za každý deň omeškania na každej jednotlivéj časti diela.
- 8.5 V prípade nedodržania lehoty na vypratanie staveniska zhotoviteľom má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý deň omeškania.
- 8.6 Ak objednávatel' neuhradí mesačnú, resp. konečnú faktúru v lehote podľa bodov 5.4 a 5.5 tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.7 Splatnosť zmluvných pokút je do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu.
- 8.8 Suma všetkých uplatnených zmluvných pokút z tejto zmluvy nepresiahne 5 % z ceny diela.

Článok IX.

Záručná doba

- 9.1 Záručná doba na akosť a vady diela je **60 mesiacov** (na vodorovné dopravné značenie **12 mesiacov**), s výnimkou výrobkov a materiálov, kde výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, v tomto prípade platí záručná lehota uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
- 9.2 Pre prípad skrytých vád dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa bezplatne odstrániť vady v záručnej lehote bez zbytočného odkladu. Skryté vady, ktoré zistí objednávateľ počas záručnej doby písomne oznámi zhotoviteľovi s požadovanými termínmi na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) dní od obdržania oznámenia potvrdiť požadovaný termín odstránenia alebo preukázať, že nie je technicky možné požadovaný termín dodržať. V tomto prípade sa zmluvné strany zápisnične dohodnú na nových termínoch, pričom rokovanie zvolá objednávateľ.
- Odstránenie skrytých vád potvrdí objednávateľ v zápise, vyhotovenom zhotoviteľom.
- Ak zhotoviteľ odmietne odstrániť vady, alebo ak nedôjde k dohode o termínoch odstránenia, alebo ak zhotoviteľ neodstráni vady ani do 14 dní po dohodnutých termínoch, objednávateľ má právo dať reklamované vady odstrániť inému zhotoviteľovi podľa vlastného výberu na náklady zhotoviteľa.
- 9.3 Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny. Zníženie ceny je možné požadovať aj vtedy, ak zavinením zhotoviteľa nie je možné od zhotoviteľa požadovať, aby odstránil vady diela.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania a prevzatia diela písomne oznámi objednávateľovi zodpovedné osoby, vrátane telefónneho čísla a adresy, kde bude možné oznámiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude nedeliteľnou súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade jeho neodovzdania je objednávateľ oprávnený neprevziať dielo a uplatniť sankcie z omeškania.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne oznamovať objednávateľovi zmeny uvedených skutočností.
- 9.5 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi odstránenie skrytých vád, resp. vád a nedorobkov a prístup k nim.
- 9.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Taktiež nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.

Článok X.

Vyššia moc

- 10.1 Ak dôjde k omeškaniu niektorej zo zmluvných strán v súvislosti s plnením predmetu plnenia tejto zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (najmä živelná pohroma, vojnový konflikt, mobilizácia, štrajk) neuplatní sa zmluvná pokuta za dobu trvania takej vyššej moci, maximálne však 60 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto doby musí dôjsť alebo k pokračovaniu v plnení zmluvy, alebo k jej obojstrannému ukončeniu a vyrovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluvné strany považujú informácie a jednania vyplývajúce z činnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy za dôverné.
- 11.2 Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú prehlásené za dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané štatutárnymi zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 11.3 Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.
- 11.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Ponuka zhotoviteľa zo dňa 4.03.2010
 - Projekt pre stavebné povolenie, vypracovaný PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina – december 2009
 - Výpisy z Obchodného registra obidvoch zmluvných strán - Príloha č. 3.
- 11.6 Zhotoviteľ podpisom zmluvy súčasne potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia projektovej dokumentácie (sada č. ...) - Príloha č. 2. Túto dokumentáciu, resp. jej kópiu, so zakreslením skutkového vyhotovenia objednávateľovi vráti pri odovzdávaní hotového diela.

V Trenčíne, dňa **15 APR. 2010**

Za objednávateľa :

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN
riaditeľstvo

MUDr. Rudolf Lintner
Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín

V Trenčíne, dňa 4.03.2010

Za zhotoviteľa :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA
23-

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ

5. Cena a vyplnený výkaz výmer - rozpočet

Uchádzač sa zaväzuje zrealizovať predmet zákazky „Parkovisko vo fakultnej nemocnici Trenčín“ v požadovanom rozsahu prác a kvalite za zmluvnú cenu:

„Parkovisko vo fakultnej nemocnici Trenčín“	354 194,03 EUR
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH	354 194,03 EUR
Sadzba DPH, výška DPH 19 %	67 296,87 EUR
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH	421 490,90 EUR
Konverzný kurz	1EUR = 30,126 Sk
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v Sk	12 697 834,80 Sk

Navrhovaná zmluvná cena je stanovená podľa § 3 a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Navrhované jednotkové ceny a navrhovaná zmluvná cena sú uvedené v EUR.

Cena uvedená v návrhu zmluvy obsahuje cenu za požadovaný predmet zákazky, t.j. sumár všetkých položiek, ktorý je daný ocenením jednotlivých položiek výkazov výmer stavebných objektov predložených v súťažných podkladoch.

Príloha : Krycí list, rekapitulácia objektov stavby a rozpočty po jednotlivých objektoch podľa predložených výkazov výmer

V Nitre, dňa 4.03.2010

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA
-23-

Ing. Ján HYŽA
generálny riaditeľ
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby PARKOVISKO VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TRENČÍN
 Názov objektu
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto Trenčín
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ FAK. NEMOCNICA TRENČÍN
 Projektant PROFIM s.r.o. Žilina
 Zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	14 203	8 Práce nadčas		13 Zariad. staveniska	0
2	Montáž	339 991	9 Bez pevnej podl.		14 Mimostav. doprava	0
3 PSV	Dodávky	0	10 Kultúrna pamiatka		15 Územné vplyvy	0
4	Montáž	0	11		16 Prevádzkové vplyvy	0
5 "M"	Dodávky	0			17 Ostatné	0
6	Montáž	0			18 VRN z rozpočtu	0
7 ZRN (r. 1-6)		354 194	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0
20 HZS		0	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady	0
Projektant			D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	354 194,03
					24 19 % 354 194,03 DPH	67 296,87
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	421 490,90
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		E Prípochy a odpochy	
4.3.2010			CESTY NITRA, a.s. Murgašova 6 949 78 NITRA - 23 -		26 Dodávky objednávateľa	0
Dátum a podpis			Pečiatka		27 Kázavá doložka	0
					28 Zvýhodnenie	0

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: PARKOVISKO VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TREŇČÍN
Objednávateľ: FAK. NEMOCNICA TREŇČÍN
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.
Dátum: 4.3.2010
Projektant: PROFIM s.r.o. Žilina
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
094	PARKOVISKO VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TREŇČÍN	354 194,03	67 296,87	421 490,90	354 194,03	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Parkovisko	273 180,10	51 904,22	325 084,32	273 180,10	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 Chodník k parkovisku	15 190,19	2 886,14	18 076,33	15 190,19	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 Chodník pri prístupovej ceste	16 907,34	3 212,39	20 119,73	16 907,34	0,00	0,00	0,00
04	SO 04 Prístupová cesta	48 916,40	9 294,12	58 210,52	48 916,40	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby PARKOVISKO VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TRENČÍN

Názov objektu SO 01 Parkovisko

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Trenčín

IČO

IČ DPH

Objednávateľ FAK. NEMOCNICA TRENČÍN

Projektant PROFIM s.r.o. Žilina

Zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

04.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 8 779	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 264 401	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 273 180	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA
-23-

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 273 180,10

24 19 % 273 180,10 DPH 51 904,22

25 Cena s DPH (r. 23-24) 325 084,32

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0

27 Kľzáva doložka 0

28 Zvýhodnenie + - 0

let

ROZPOČET

Stavba: PARKOVISKO VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TRENCÍN

Objekt: SO 01 Parkovisko

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: FAK. NEMOCNICA TRENCÍN

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Dátum: 4.3.2010

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6

94978 NITRA

-23-

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	R	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, 0,240t	m ²	328,000	2,93	0,00	961,04	961,04	0,000
2	R	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m ²	328,000	8,10	0,00	2 656,80	2 656,80	0,000
3	R	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m ²	328,000	7,95	0,00	2 607,60	2 607,60	0,000
4	R	113202111	Výtrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	154,000	1,83	0,00	281,82	281,82	0,000
5	R	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	759,800	1,14	0,00	866,17	866,17	0,000
6	R	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	1 077,600	1,65	0,00	1 778,04	1 778,04	0,000
7	R	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	1 077,600	0,75	0,00	808,20	808,20	0,000
8	R	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	27,375	6,92	0,00	189,44	189,44	0,000
9	R	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	27,375	0,72	0,00	19,71	19,71	0,000
10	R	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	191,000	6,42	0,00	1 226,22	1 226,22	0,000
11	R	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	191,000	0,63	0,00	120,33	120,33	0,000
12	R	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m ³	m ³	47,025	26,62	0,00	1 251,81	1 251,81	0,000
13	R	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	47,025	3,76	0,00	176,81	176,81	0,000
14	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	588,400	2,85	0,00	1 676,94	1 676,94	16,591
15	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	588,400	1,52	0,00	894,37	894,37	0,000
16	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	51,100	1,52	0,00	77,67	77,67	0,000
17	R	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m ³	1 901,600	5,89	0,00	11 200,42	11 200,42	0,000
								69 021,08	72 037,26	271,767
								8 779,30	264 400,80	273 180,10
										4 604,250

18	R	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	13 311,200	0,35	0,00	4 658,92	4 658,92	0,000
19	R	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 901,600	0,67	0,00	1 274,07	1 274,07	0,000
20	R	171201206	Uloženie sypaniny na skládky	t	3 289,970	10,00	0,00	32 899,70	32 899,70	0,000
21	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	82,475	2,71	0,00	223,51	223,51	0,000
22	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	152,800	10,48	0,00	1 601,34	1 601,34	0,000
23	583	5833725700	Štrkopiesok 0-63 N	t	255,176	11,82	3 016,18	0,00	3 016,18	255,176
24	R	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	635,000	0,21	0,00	133,35	133,35	0,000
25	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 592,000	0,40	0,00	1 436,80	1 436,80	0,000
								0,00	1 356,10	72,227

4 Vodorovné konštrukcie

26	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	38,200	35,50	0,00	1 356,10	1 356,10	72,227
----	---	-----------	--	----	--------	-------	------	----------	----------	--------

5 Komunikácie

27	R	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčtím a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	3 721,750	7,43	0,00	27 652,60	27 652,60	1 883,243
28	R	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	3 594,000	6,39	0,00	22 965,66	22 965,66	1 323,814
29	R	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.50 mm	m2	3 594,000	8,60	0,00	30 908,40	30 908,40	473,977
30	R	569903311	Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	51,100	9,10	0,00	465,01	465,01	0,000
31	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	7 188,000	0,24	0,00	1 725,12	1 725,12	4,385
32	R	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. hr.40mm	m2	3 594,000	7,45	0,00	26 775,30	26 775,30	372,842
								1 923,26	13 326,62	5,896

8 Rúrové vedenie

33	R	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom priemeru 225 mm	m	191,000	1,30	0,00	248,30	248,30	0,020
34	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	41,638	46,19	1 923,26	0,00	1 923,26	0,964
35	R	893812001	Osadenie plastového odľučovača ropných látok - komplet	ks	1,000	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,000
36	R	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných - komplet	ks	3,000	700,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,149
37	R	895941112	Zriadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov - komplet	ks	11,000	395,00	0,00	4 345,00	4 345,00	3,774
38	R	899332111	Výšková úprava uličného vpusťu alebo vpusť do 200 mm znížením poklopu	ks	3,000	44,44	0,00	133,32	133,32	0,989

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie										3 839,86	54 067,42	57 907,28	196,100
39	R	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik - komplet	ks	41,000	223,20						0,00	9 151,20	9 151,20	10,074
40	R	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	960,000	1,65						0,00	1 584,00	1 584,00	0,086
41	R	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 120	m	960,000	0,35						0,00	336,00	336,00	0,038
42	R	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	190,000	29,98						0,00	5 696,20	5 696,20	0,125
43	R	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	190,000	1,39						0,00	264,10	264,10	0,061
44	R	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	960,000	0,30						0,00	288,00	288,00	0,003
45	R	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	190,000	2,73						0,00	518,70	518,70	0,000
46	R	917862111	Osadenie chodníka. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	511,000	7,35						0,00	3 755,85	3 755,85	69,256
47	592	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x20x15 cm farba sivá	ks	516,110	7,44						3 839,86	0,00	3 839,86	43,869
48	R	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	30,660	106,85						0,00	3 276,02	3 276,02	72,445
49	R	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m	29,000	1,64						0,00	47,56	47,56	0,000
50	R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	21,000	12,32						0,00	258,72	258,72	0,141
51	R	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	131,550	65,48						0,00	8 613,89	8 613,89	0,000
52	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	571,188	8,00						0,00	4 569,50	4 569,50	0,000
53	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	9 139,008	0,33						0,00	3 015,87	3 015,87	0,000
54	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	571,188	4,31						0,00	2 461,82	2 461,82	0,000
55	R	979087214	Uloženie suty na skládku + predvrenie vybudovaných hmôt	t	571,188	17,91						0,00	10 229,98	10 229,98	0,000
99		Presun hmôt HSV										0,00	16 137,48	16 137,48	0,000
56	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 610,709	3,50						0,00	16 137,48	16 137,48	0,000
		Celkom										8 779,30	264 400,80	273 180,10	4 604,250

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby PARKOVISKO VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TREŇČÍN
 Názov objektu SO 02 Chodník k parkovisku
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Treňčín

IČO

IČ DPH

Objednávateľ FAK. NEMOCNICA TREŇČÍN

Projektant PROFIM s.r.o. Žilina

Zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

04.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 095	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	14 095	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		15 190	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		15 190,19	
Objednávateľ						24	19 %	15 190,19 DPH	2 886,14	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)		18 076,33	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochty a odpochty				
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa		0	
4.3.2010			CESTY NITRA, a.s. Murgašova 6 94978 NITRA -23-			27	Kľzavá doložka		0	
Dátum a podpis			Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -		0	

ROZPOČET

Stavba: PARKOVISKO VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TRENCÍN

Objekt: SO 02 Chodník k parkovisku

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: FAK NEMOCNICA TRENCÍN

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Dátum: 4.3.2010

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA
-23-

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce										
1	R	113107112	Odstánenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, 0,240t	m ²	31,000	2,93	0,00	90,83	90,83	0,000
2	R	113107122	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m ²	31,000	8,10	0,00	251,10	251,10	0,000
3	R	113107143	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m ²	31,000	7,95	0,00	246,45	246,45	0,000
4	R	113202111	Vyrábanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	49,000	1,83	0,00	89,67	89,67	0,000
5	R	121101111	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	68,600	1,26	0,00	86,44	86,44	0,000
6	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	34,800	4,24	0,00	147,55	147,55	0,000
7	R	122201109	Pripravenie k cenám za lepiivosť horniny	m ³	34,800	0,75	0,00	26,10	26,10	0,000
8	R	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m ³	103,400	5,89	0,00	609,03	609,03	0,000
9	R	162701109	Pripravenie na každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení cesty	m ³	723,800	0,35	0,00	253,33	253,33	0,000
10	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m ³	m ³	103,400	0,75	0,00	77,55	77,55	0,000
11	R	171201206	Uloženie sypaniny na skládke	t	172,400	10,00	0,00	1 724,00	1 724,00	0,000
12	R	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m ²	290,000	0,40	0,00	116,00	116,00	0,000
							0,00	6 235,00	6 235,00	164,320

5 Komunikácie

13	R	564871111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m ²	290,000	7,07	0,00	2 050,30	2 050,30	133,881
14	R	565121022	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II..po zhutnení hr.30 mm	m ²	290,000	6,50	0,00	1 885,00	1 885,00	0,000

15	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ²	m ²	580,000	0,24	0,00	139,20	139,20	0,354
16	R	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. hr. 40mm	m ²	290,000	7,45	0,00	2 160,50	2 160,50	30,085
9					1 095,16					4 394,39
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 299,23					45,056
17	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	168,000	5,46	0,00	917,28	917,28	17,744
18	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	169,680	3,62	614,24	0,00	614,24	3,903
19	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	64,000	7,35	0,00	470,40	470,40	8,674
20	592	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	64,640	7,44	480,92	0,00	480,92	5,494
21	R	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	3,840	106,85	0,00	410,30	410,30	9,073
22	R	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m	43,000	1,64	0,00	70,52	70,52	0,000
23	R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	25,000	12,32	0,00	308,00	308,00	0,168
24	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	31,626	8,00	0,00	253,01	253,01	0,000
25	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	506,016	0,33	0,00	166,99	166,99	0,000
26	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	31,626	4,31	0,00	136,31	136,31	0,000
27	R	979087214	Uloženie suty na skládke + predvrenie vybudovaných hmôt	t	31,626	17,91	0,00	566,42	566,42	0,000
99					0,00					842,76
Presun hmôt HSV					842,76					0,000
28	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	240,787	3,50	0,00	842,76	842,76	0,000
Celkom					1 095,16					15 190,19
					14 095,03					209,376

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby PARKOVIŠKO VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TREŇČÍN
 Názov objektu SO 03 Chodník pri prístupovej ceste
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Treňčín

IČ DPH

Objednávateľ FAK. NEMOCNICA TREŇČÍN

Projektant PROFIM s.r.o. Žilina

Zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

04.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 854	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	15 053	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		16 907	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0
Projektant								D Celkové náklady			
								23 Súčet 7, 12, 19-22		16 907,34	
Dátum a podpis				Pečiatka				24 19 %		16 907,34 DPH 3 212,39	
Objednávateľ								25 Cena s DPH (r. 23-24)		20 119,73	
								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa		0	
Zhotoviteľ								27 Kízavá doložka		0	
4.3.2010				CESTY NITRA, a.s. Murgašova 6 94978 NITRA - 23 -				28 Zvýhodnenie + -		0	
Dátum a podpis				Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: PARKOVISKO VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TRENČÍN

Objekt: SO 03 Chodník pri prístupovej ceste

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: FAK. NEMOCNICA TRENČÍN

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Dátum: 4.3.2010

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA

-23-

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	R	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťažného, hr. do 100 mm, 0,160 t	m ²	36,000	1,96	0,00	70,56	70,56	0,000
2	R	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m ²	36,000	16,89	0,00	608,04	608,04	0,000
3	R	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m ²	36,000	2,55	0,00	91,80	91,80	0,000
4	R	113202111	Vyrábanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	22,000	1,83	0,00	40,26	40,26	0,000
5	R	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	81,000	1,26	0,00	102,06	102,06	0,000
6	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	51,720	4,24	0,00	219,29	219,29	0,000
7	R	122201109	Priprávanie k cenám za lepiivosť horniny	m ³	51,720	0,75	0,00	38,79	38,79	0,000
8	R	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m ³	124,920	5,89	0,00	735,78	735,78	0,000
9	R	162701109	Priprávanie na každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m ³	874,440	0,35	0,00	306,05	306,05	0,000
10	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m ³	m ³	124,920	0,75	0,00	93,69	93,69	0,000
11	R	171201206	Uloženie sypaniny na skládke	t	210,216	10,00	0,00	2 102,16	2 102,16	0,000
12	R	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	78,000	0,21	0,00	16,38	16,38	0,000
13	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	281,000	0,40	0,00	112,40	112,40	0,000
5 Komunikácie							0,00	6 041,50	6 041,50	159,220

14	R	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m ²	281,000	7,07	0,00	1 986,67	1 986,67	129,726
----	---	-----------	---	----------------	---------	------	------	----------	----------	---------

15	R	565131012	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.30 mm	m2	281,000	6,50	0,00	1 826,50	1 826,50	0,000
16	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	562,000	0,24	0,00	134,88	134,88	0,343
17	R	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. hr.40mm	m2	281,000	7,45	0,00	2 093,45	2 093,45	29,151
8 Rúrové vedenie										
18	R	894421114	Výmena poklopu na kanalizačnej šachte a výšková úprava	ks	3,000	271,00	0,00	813,00	813,00	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
19	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	171,000	5,46	0,00	933,66	933,66	18,061
20	592	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	172,710	3,62	625,21	0,00	625,21	3,972
21	R	917831614	Osadzovanie palisád obľých betónových do betónu dĺžky 100cm - do radu	m	20,000	17,05	0,00	341,00	341,00	5,566
22	592	5922924000	Premac doplnky zámkové palisády 90: 20 x 90 cm farba sivá	ks	45,000	11,00	495,00	0,00	495,00	2,250
23	592	5922924100	Premac doplnky zámkové palisády 20 x 120 cm farba sivá	ks	55,000	13,35	734,25	0,00	734,25	3,740
24	R	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	8,000	106,85	0,00	854,80	854,80	18,903
25	R	979082213	Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	18,418	8,00	0,00	147,34	147,34	0,000
26	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	294,688	0,33	0,00	97,25	97,25	0,000
27	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sútiny	t	18,418	4,31	0,00	79,38	79,38	0,000
28	R	979087214	Uloženie sute na skládku + predhrvenie vyburaných hmôt	t	18,418	17,91	0,00	329,87	329,87	0,000
99 Presun hmôt HSV										
29	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	250,804	3,50	0,00	877,81	877,81	0,000
Celkom										
							1 854,46	15 052,88	16 907,34	211,713

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby PARKOVIŠKO VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TRENČÍN
 Názov objektu SO 04 Prístupová cesta
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto Trenčín
 IČO IČ DPH

Objednávateľ FAK. NEMOCNICA TRENČÍN
 Projektant PROFIM s.r.o. Žilina
 Zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

04.03.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 474	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	46 442	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		48 916	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		48 916,40	
Objednávateľ						24	19 %	48 916,40 DPH	9 294,12	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)		58 210,52	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy				
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa		0	
4.3.2010			CESTY NITRA, a.s. Murgašova 6 94978 NITRA - 23 -			27	Kľzavá doložka		0	
Dátum a podpis			Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -		0	

ROZPOČET

Stavba: PARKOVISKO VO FAKULTNEJ NEMOCNICI TRENCÍN

Objekt: SO 04 Prístupová cesta

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: FAK. NEMOCNICA TRENCÍN

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Dátum: 4.3.2010

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94978 NITRA

-23-

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	R	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťažného, hr.100-200mm, 0,240t	m2	45,500	2,93	0,00	133,32	133,32	0,000
2	R	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	45,500	8,10	0,00	368,55	368,55	0,000
3	R	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	45,500	4,77	0,00	217,04	217,04	0,000
4	R	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr.50 mm	m2	893,000	3,75	0,00	3 348,75	3 348,75	0,190
5	R	113202111	Výhranie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	141,000	1,83	0,00	258,03	258,03	0,000
6	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	16,800	4,24	0,00	71,23	71,23	0,000
7	R	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	16,800	0,75	0,00	12,60	12,60	0,000
8	R	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	53,450	11,09	0,00	592,76	592,76	0,000
9	R	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	53,450	0,63	0,00	33,67	33,67	0,000
10	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	152,400	2,85	0,00	434,34	434,34	4,297
11	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	152,400	1,52	0,00	231,65	231,65	0,000
12	R	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	70,250	5,89	0,00	413,77	413,77	0,000
13	R	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	491,750	0,35	0,00	172,11	172,11	0,000
14	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,250	0,84	0,00	59,01	59,01	0,000
15	R	171201206	Uloženie sypaniny na skládky	t	126,450	10,00	0,00	1 264,50	1 264,50	0,000
16	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	35,350	10,48	0,00	370,47	370,47	0,000
									8 916,40	398,584
							697,79	7 993,00	8 690,79	63,523

Strana 1 z 3

ky

17	583	5833725700	Štrkopiesok 0-63 N	t	59,035	11,82	697,79	0,00	697,79	59,035
18	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	28,000	0,40	0,00	11,20	11,20	0,000
4				Vodorovné konštrukcie				0,00	450,85	24,013
19	R	451572111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,700	35,50	0,00	450,85	450,85	24,013
5				Komunikácie				0,00	14 892,55	252,352
20	R	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vľhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	28,000	7,43	0,00	208,04	208,04	14,168
21	R	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	28,000	6,39	0,00	178,92	178,92	10,314
22	R	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.50 mm	m2	28,000	8,60	0,00	240,80	240,80	3,693
23	R	566901111	Upravenie podkladu po prekopych pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	9,100	23,18	0,00	210,94	210,94	15,349
24	R	566903111	Upravenie podkladu po prekopych pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým dreveným	t	15,470	13,08	0,00	202,35	202,35	15,625
25	R	566904111	Upravenie podkladu po prekopych pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	m3	5,688	63,70	0,00	362,33	362,33	5,688
26	R	572753111	Výrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	66,975	67,88	0,00	4 546,26	4 546,26	66,975
27	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1 842,000	0,24	0,00	442,08	442,08	1,124
28	R	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. hr.50mm	m2	921,000	9,23	0,00	8 500,83	8 500,83	119,417
8				Rúrové vedenie				306,51	4 836,69	3,605
29	R	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	63,500	1,00	0,00	63,50	63,50	0,004
30	R	2861107400	Ťlakové rúry PVC-U hrdľované PN 6 110x2.7x6000mm	ks	11,536	26,57	306,51	0,00	306,51	0,100
31	R	895941114	Výmena kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	11,000	415,00	0,00	4 565,00	4 565,00	0,000
32	R	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	63,79	0,00	63,79	63,79	0,468
33	R	899621111	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN do 100	m	19,050	7,58	0,00	144,40	144,40	3,032

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie										1 470,16	16 859,66	18 329,82	55,092
34	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m		160,000	7,35					0,00	1 176,00	1 176,00	21,685
35	592	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks		141,400	7,44					1 052,02	0,00	1 052,02	12,019
36	592	5922925200	Premac doplnky FLEXIBLOK 50x7,5x20 cm farba sivá	ks		40,400	10,35					418,14	0,00	418,14	0,929
37	R	917862113	Osadenie ostrovčeka pri vrátnici	ks		1,000	11 650,00					0,00	11 650,00	11 650,00	0,000
38	R	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3		8,400	106,85					0,00	897,54	897,54	19,848
39	R	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž výbúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m		140,000	1,64					0,00	229,60	229,60	0,000
40	R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m		91,000	12,32					0,00	1 121,12	1 121,12	0,612
41	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t		50,293	8,00					0,00	402,34	402,34	0,000
42	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		804,688	0,33					0,00	265,55	265,55	0,000
43	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t		50,293	4,31					0,00	216,76	216,76	0,000
44	R	979087214	Uloženie sute na skládku + predvrvenie vybúraných hmôt	t		50,293	17,91					0,00	900,75	900,75	0,000
99		Presun hmôt HSV										0,00	1 409,19	1 409,19	0,000
45	R	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t		402,626	3,50					0,00	1 409,19	1 409,19	0,000
Celkom												2 474,46	46 441,94	48 916,40	398,584

69

113-1046/10

**VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Nitra**

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 140/N

I. OBCHODNÉ MENO

CESTY NITRA, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Murgašova 6

Názov obce: Nitra

PSČ: 949 78

III. IČO: 34 128 344

IV. DEŇ ZÁPISU: 01.10.1995

V. PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kovoobrábanie a kováčstvo
2. - zámočníctvo
3. - predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
4. - predaj pohonných hmôt
5. - výroba stavebných prvkov z betónu
6. - revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
7. - revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
8. - revízia elektrických zariadení
9. - vykonávanie dopravných stavieb
10. - pozemné a inžinierske stavby
11. - automatizované spracovanie dát
12. - projektová činnosť v investičnej výstavbe
13. - výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo
14. - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
15. - projektová činnosť v investičnej výstavbe
16. - vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
17. - verejná cestná nákladná doprava
18. - prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
19. - sprostredkovanie obchodu v oblasti stavebníctva
20. - veľkoobchod v oblasti stavebníctva
21. - maloobchod v oblasti stavebníctva
22. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
23. - pohostinská činnosť
24. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
25. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/

67

26. -sprostredkovateľská činnosť
27. -výskum a vývoj v oblasti stavebnej výroby
28. - montáž plynových zariadení na zemný plyn
29. - montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom
30. - výroba transportného betónu
31. ťažba, spracovanie a predaj kameniva
32. výroba asfaltových obalovaných zmesí
33. dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopieskov
34. geodetické a kartografické práce

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

člen

Meno a priezvisko: Petr Kvasnička

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Joštova 19

Názov obce: Jihlava

PSČ: 58601

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 13.01.1959

Rodné číslo: 590113/1368

Vznik funkcie: 10.09.2004

člen

Meno a priezvisko: Ján Hyža

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Vladimíra Clementisa 6485/48

Názov obce: Trnava

PSČ: 917 00

Dátum narodenia: 20.05.1954

Rodné číslo: 540520/2418

Vznik funkcie: 10.09.2004

predseda

Meno a priezvisko: Jaroslav Jarábek, MBA

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Muránska 2

Názov obce: Košice

PSČ: 040 01

Dátum narodenia: 25.03.1964

Rodné číslo: 640325/6244

Vznik funkcie: 17.06.2005

Spisov konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti koná:

a) predseda predstavenstva samostatne, alebo

b) spoločne dvaja členovia predstavenstva.

VIII. DOZORNÁ RADA

67

člen

Meno a priezvisko: Ing. Mikuláš Varga

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Čajkovského 11

Názov obce: Nitra

Rodné číslo: 521221/111

predseda

Meno a priezvisko: Philippe Quillien

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

7 rue Pierre et Marie Curie

Názov obce: Wissous

Štát: FRANCÚZSKO

Dátum narodenia: 07.06.1953

Vznik funkcie: 24.09.2009

Meno a priezvisko: Alain Jean Marie Benguet

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

10 Rue Pierre Guerin

Názov obce: PARIŽ

PSČ: 75016

Štát: Francúzsko

Dátum narodenia: 21.05.1946

Vznik funkcie: 24.09.2009

IX. AKCIONÁR

Obchodné meno:

ROPSPOL spol. s r.o.

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Murgašova 6

Názov obce: Nitra

PSČ: 949 78

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

10 513 200,000000 EUR

XI. AKCIE

Počet: 1

Druh: kmeňové

Forma: akcie na meno

Podoba: zaknihované

Menovitá hodnota: 10 513 200,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.08.1995 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a/ zák.č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 39 o privatizácii podniku CESTNÉ STAVBY NITRA, štátny podnik, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spis.č. KM-245/94 z 27.06.1994, doplneného rozhodnutím č 94/Z, vydaným pod spis.č. KM-242/1995 zo dňa 07.06.1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 937.

Starý spis: Sa 411

2. Valné zhromaždenie konané dňa 25.01.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 16/96, Nz 16/96 schválilo zmenu stanov.

Starý spis: Sa 411

3. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5.6.1996 (čl. I).

Starý spis: Sa 411

4. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 08.11.1996.

Starý spis: Sa 411

5. Valné zhromaždenie konané dňa 18.12.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou pod. č. N 120/96, NZ 103/96 schválilo zmenu stanov.

6. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 25.4.1997 a 30.9.1997.

7. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 29.04.1999.

8. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 14.12.2000.

9. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.12.2002.

Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Klaudii Barickej, dňom 28.3.2003.

10. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 14.11.2003 v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z. (§ 158 Obch. zák. - zrušenie zamestnaneckých akcií).

Nitra, 21.01.2010

Správnosť výpisu sa potvrdzuje


Za správnosť výpisu: Adriana Bezányiová



(podpis oprávnenej osoby)



(odtlačok úradnej pečiatky)



44

27/10
L 82/10

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

číslo zhotoviteľa: **ZoD 36/2010/08431/S/R**

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Fakultná nemocnica Trenčín**

Legionárska 28

911 71 Trenčín

V zastúpení: MUDr. Rudolf Lintner, riaditeľ FN Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu : 7000280438/8180

č. tel.: 032-6566250

č. faxu: 032-6520104

e-mail: riaditel@fntn.sk

zastúpený:

MUDr. Rudolf Lintner, riaditeľ FN Trenčín

oprávnený vo veciach finančných: Ing. Eva Šimurková, vedúca ekonomického odboru

oprávnený vo veciach výrobných: Ing. Eduard Fabo, vedúci technického odboru

1.2 Zhotoviteľ: **CESTY NITRA, a.s.**

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Poverený realizáciou diela : CESTY NITRA, a.s.

Stredisko Trenčín, Zlatovská 31, 911 05 Trenčín

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

IČO: 34 128 344

IČ DPH: SK2020410788

bankové spojenie: CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A., pobočka zahraničnej banky, Bratislava

č. účtu: 102052207/8020

č. tel., fax: 032/6538911, 032/6538912

e-mail : oficetn@cestynitra.sk

zastúpený :

Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

Zástupca na rokovanie vo veciach

zmluvných :

Ing. Pavol Trúnek, výrobný námestník

technických:

Ing. Martin Papala, vedúci strediska

Stavba : „ Parkovisko vo Fakultnej nemocnici Trenčín “

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa obsah zmluvy mení v článku :

Článok V.

Platobné podmienky

V bode 5.4 tohto článku sa ruší pôvodný text a nahrádza sa nasledovným textom :

5.4 Splatnosť faktúr :

Objednávateľ uhradí vykonané práce mesačnými splátkami vždy k poslednému pracovnému dňu v mesiaci nasledovne :

mesiac	Suma v € s DPH
september 2010	42 000,00
október 2010	42 000,00
november 2010	42 000,00
december 2010	42 000,00
január 2011	42 000,00
február 2011	42 000,00
marec 2011	42 000,00
apríl 2011	42 000,00
máj 2011	42 000,00
jún 2011	43 490,90

Spolu :

421 490,90 EUR

- Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.
- Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. ZoD36/2010/08431/S/R.
- Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.
- Tento dodatok je spracovaný v štyroch vyhotoveniach z ktorých 2 krát obdrží objedávateľ a 2 krát zhotoviteľ.

V Trenčíne, dňa 27.7.2010

V Trenčíne, dňa 29.04.2010

Za objednávateľa :

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN
riaditeľstvo

MUDr. Rudolf Lintner

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín

Za zhotoviteľa :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
94078 NITRA
-23-

Ing. Ján Hyža

generálny riaditeľ